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Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingenen Besloten vennootschap met gewone 

structuur  (hierna: Amstel Constructors) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 

onder nummer 72760982 en correspondentie adres: Postbus 69409 (1060 CL) te Amsterdam.  

Artikel 1 - Begrippen 1.  

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten 

en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.  

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet 

uitvoeren, hierna: Amstel Constructors.  

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met 

Aannemer.  

7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Amstel Constructors aanbiedt zijn alle werkzaamheden 

in de ruimste zin van het woord binnen de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw alsmede de 

verkoop en/of levering van zaken.  

8. Overeenkomst:  

de Overeenkomst, waarbij Amstel Constructors zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten 

dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door 

de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk 

geheel vormen.  

9. Website: https://amstelconstructors.nl  

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Amstel Constructors, elke 

Overeenkomst tussen Amstel Constructors en Opdrachtgever en op elk werk dat door Amstel 

Constructors wordt aangeboden.  

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over 

deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Amstel Constructors aan 

Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.  

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties 

kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Amstel 

Constructors is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van 

toepassing.  
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4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde 

vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.  

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig 

zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en 

zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking 

als de originele bepaling.  

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene 

voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene 

voorwaarden.  

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden 

opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.  

Artikel 3 - Het Aanbod  

1. Alle door Amstel Constructors gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt 

dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  

2. Amstel Constructors is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Amstel Constructors het 

recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Amstel Constructors 

gegronde reden te weigeren.  

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is 

dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te 

maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Amstel Constructors niet binden. 

Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot 

getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, 

capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, 

brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn 

voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche 

toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de 

Overeenkomst.  

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens 

onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Amstel 

Constructors het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te 

passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan 

de gestelde betalingsverplichtingen.  

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.  
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6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Amstel Constructors zijn indicatief en 

geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amstel Constructors niet tot levering van een deel van de 

in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst  

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van 

Amstel Constructors heeft aanvaard.  

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Amstel 

Constructors, zal Amstel Constructors de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail 

bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 7 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), 

daarna kan Amstel Constructors niet meer aan een Aanbod gehouden worden.  

3. Amstel Constructors is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had 

kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een 

kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever 

geen rechten ontlenen.  

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Amstel Constructors aan 

Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de 

offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

5. Amstel Constructors heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een 

voor Amstel Constructors gegronde reden te weigeren.  

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Amstel 

Constructors, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van 

de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.  

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst  

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.  

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de 

Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, 

verminderd met de besparingen die voor Amstel Constructors uit de opzegging voortvloeien, tegen 

aflevering door Amstel Constructors van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was 

gesteld van de werkelijk door Amstel Constructors te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever 

verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst 

die Amstel Constructors over het gehele werk zou hebben gemaakt.  
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3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn 

is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder 

worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.  

4. Zowel Opdrachtgever als Amstel Constructors kan de Overeenkomst zonder nadere 

ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een 

der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende 

ondernemingen eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is 

Amstel Constructors nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of 

schadevergoeding. Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen ommegaande tevens de 

nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende 

schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.  

5. Indien Amstel Constructors na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam 

arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien 

de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk 

belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is 

Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen 

vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Amstel 

Constructors.  

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de 

aanvangsdatum, is Amstel Constructors gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van 

het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de 

volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de 

aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie 

weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de 

aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Amstel Constructors is te 

allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten 

behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. (voorstel)  

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en 

vrijwaart Amstel Constructors voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.  

Artikel 6 - Meer- en minderwerk en wijzigingen  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of 

aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om 

tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer 

Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Amstel Constructors is niet 

verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een 

aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.  
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2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Amstel Constructors 

Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het 

meerwerk.  

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is 

afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die 

redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd 

dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de 

prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Amstel Constructors de onjuistheid van de gegevens vóór het 

vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Amstel Constructors gerechtigd om deze 

kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.  

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van asbest en houtrot, is Amstel Constructors gerechtigd om hiervoor extra kosten in 

rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.  

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en 

regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.  

Artikel 7 - Prijzen en betaling  

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor 

Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Amstel Constructors op locatie van 

Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, 

parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op 

basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, 

kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. 

Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te 

vergoeden.  

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, 

tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, 

kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Amstel 

Constructors Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van 

een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te 

beperken of vereenvoudigen. Amstel Constructors werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee 

aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte 

tijdsduur voor de uitvoering van werk.  

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering 

hiervan voor Amstel Constructors (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van 

wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Amstel Constructors ingeschakelde derden of 

toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen 

of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of 

bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Amstel Constructors 

gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan 

Opdrachtgever in rekening te brengen.  
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4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te 

voldoen alvorens Amstel Constructors begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is 

Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.  

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Amstel 

Constructors gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van 

de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 

maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij 

prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever 

bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet 

binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Amstel Constructors heeft laten weten 

gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Amstel Constructors er 

gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.  

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke 

betalingstermijn van 10 dagen.  

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen 

op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Amstel Constructors. 

Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Amstel Constructors een 

nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.  

8. Amstel Constructors is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen 

met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.  

9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden 

en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Amstel Constructors), dient Opdrachtgever 

hiervoor een meerprijs te vergoeden.  

Artikel 8 - Incassobeleid  

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor 

gestelde betalingstermijn van 10 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde 

een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een 

schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 10 dagen na de datum van ontvangst van de 

aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de 

buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen 

voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.  

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Amstel Constructors zonder nadere 

ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot 

algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te 

berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 

juli 2012.  
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3. Indien Amstel Constructors meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze 

noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke 

en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

4. Amstel Constructors is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien 

Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen 

uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Amstel Constructors, of 

Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.  

5. Ook indien Amstel Constructors, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde 

redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Amstel Constructors 

gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke 

tussenkomst.  

Artikel 9 - Uitvoering werkzaamheden  

1. Amstel Constructors zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle 

Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en 

schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Amstel 

Constructors ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken 

geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.  

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Amstel Constructors niet verplicht of gehouden om de 

aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de 

overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren 

voor Amstel Constructors, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of 

bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht 

onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, 

ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge 

van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt 

geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

3. Amstel Constructors vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en 

toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor 

het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of 

vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor 

rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Amstel Constructors expliciet voor 

alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Amstel 

Constructors zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade 

aan Amstel Constructors te vergoeden.  

4. Amstel Constructors is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen 

inzicht derden in te schakelen.  
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5. Amstel Constructors heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van 

Opdrachtgever werkzaam is.  

6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever 

verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en 

gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Amstel Constructors. Bovendien is Amstel 

Constructors gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te 

brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).  

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is 

Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen gerechtigd om de Overeenkomst zonder 

gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te 

ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht 

alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Amstel Constructors bv en of gelieerde 

ondernemingen volledig te voldoen.  

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:  

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden 

(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op 

de door Amstel Constructors gewenste wijze aan Amstel Constructors ter beschikking worden 

gesteld;  

b. Amstel Constructors op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, 

welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en 

arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Amstel Constructors 

gerechtigd om haar op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot 

vergoeding van enige (vertragings)schade.  

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, 

zodat Amstel Constructors geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de 

Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;  

d. Amstel Constructors tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer 

van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;  

e. Amstel Constructors tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en 

meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk anders zijn overeengekomen;  

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Amstel Constructors ongehinderd haar Werkzaamheden kan 

verrichten en/of voortzetten;  

g. Amstel Constructors op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas 

en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van 

water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;  

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen 

van afval;  

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar 

gereedschappen, machines, materialen en meer van Amstel Constructors opgeslagen kunnen 

worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, 

verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;  
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j. Op de werklocatie dienen de door Amstel Constructors en/of diens (onder)aannemers in 

redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan 

Amstel Constructors gerekend worden.  

k. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen 

vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie 

Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Amstel Constructors. Ook 

dient Opdrachtgever Amstel Constructors tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle 

mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te 

volgen. Bij gebreke hiervan is Amstel Constructors gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te 

brengen bij Opdrachtgever.  

l. Amstel Constructors vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de 

ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt 

wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor de hieruit voortkomende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat 

in geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon 

proefgravingen gedaan worden.  

m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Amstel Constructors tot het geven van inzicht in de 

(milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan Pagina 10 

van 17 - Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen ontwerpfase en/of het verrichten of 

laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest 

inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.  

n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, 

waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te 

voorkomen.  

o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en 

plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties;  

p. Alle gebreken binnen twee weken na ontdekking worden gemeld aan Amstel Constructors  

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Amstel 

Constructors bv en of gelieerde ondernemingen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te 

schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in 

verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra 

Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van 

Opdrachtgever. 10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Amstel Constructors 

nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Amstel Constructors om op 

een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.  
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Artikel 10 - (Op)Levering  

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat 

bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, 

onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Amstel 

Constructors of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever 

komen, heeft Amstel Constructors recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle 

overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Amstel 

Constructors schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale 

termijnen.  

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 

komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Amstel Constructors bij 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier 

van Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen is bepaald, maar komt voor rekening en 

risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de 

geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige 

medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Amstel Constructors. Het 

aannemen van zaken van Amstel Constructors door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede 

staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt 

genoteerd.  

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is 

Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen gerechtigd om de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 

De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen 

deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te 

zijn gegaan met het opgeleverde.  

5. Amstel Constructors spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te 

realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.  

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen 

met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.  

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en 

onderhoud van de door Amstel Constructors gemaakte en/of (op)geleverde zaken.  

8. Indien Amstel Constructors te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden 

opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder 

voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever 

geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn 

hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de 

ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.  
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9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, 

ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan 

worden toegerekend.  

10. Amstel Constructors is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van 

oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van 

Amstel Constructors.  

11. Amstel Constructors is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in 

gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.  

Artikel 11 - Onderhoud  

1. Indien overgekomen, zal Amstel Constructors onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van 

de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. 

Amstel Constructors zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen 

zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.  

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te 

melden aan Amstel Constructors, waarna Amstel Constructors overeenkomstig zijn gebruikelijke 

procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of 

verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Amstel Constructors gerechtigd om eerst tijdelijke 

oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht 

en uitgevoerd kan worden.  

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Amstel 

Constructors.  

Artikel 12 - Opschorting  

1. Amstel Constructors, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:  

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  

b. Amstel Constructors, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat 

Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;  

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te 

doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of 

onvoldoende is;  

d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Amstel Constructors kan worden 

gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 

Amstel Constructors gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.  

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de 

Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Amstel Constructors kan worden gevergd.  

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Amstel Constructors gerechtigd tot 

een schadevergoeding van Opdrachtgever.  
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3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Amstel Constructors, treden Partijen in 

overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging 

aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van 

Opdrachtgever. Amstel Constructors zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze 

kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, 

tenzij anders overeengekomen.  

Artikel 13 - Garanties  

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan 

het hetgeen expliciet is overeengekomen.  

2. Amstel Constructors voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. 

Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de 

garantietermijn staat Amstel Constructors in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het 

(op)geleverde.  

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Amstel Constructors gegeven garantie 

indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.  

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Amstel 

Constructors gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. 

Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende 

bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid 

niet gevergd kan worden van Amstel Constructors, is een Consument gerechtigd om de 

Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te 

verlangen.  

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, 

Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar 

het oordeel van Amstel Constructors verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.  

Artikel 14 - Risico overgang  

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, 

programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze 

feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking 

en beveiliging  

1. Amstel Constructors gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en 

Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien 

daarom gevraagd zal Amstel Constructors de betrokkene hierover informeren.  

2. Indien Amstel Constructors op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van 

informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau 

dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden 

kosten, niet onredelijk is.  
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Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud  

1. Amstel Constructors levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat 

Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Amstel Constructors heeft voldaan blijft het 

geleverde eigendom van Amstel Constructors.  

2. Amstel Constructors heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken 

onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft 

voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Amstel Constructors. Nadat 

Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Amstel Constructors de aangekochte 

producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan 

Opdrachtgever.  

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte 

producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Amstel 

Constructors worden vergoed door Opdrachtgever.  

Artikel 17 - Overmacht  

1. Amstel Constructors is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar 

verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.  

2. Onder overmacht aan de zijde van Amstel Constructors wordt in elk geval verstaan, maar is niet 

beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Amstel Constructors, (ii) het niet naar behoren 

nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, 

programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) 

storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: 

cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische 

aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van 

Amstel Constructors en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Amstel Constructors buiten 

haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.  

3. Indien naar het oordeel van Amstel Constructors de uitvoering van de overeengekomen 

Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of 

terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, 

heeft Amstel Constructors het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te 

onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat 

dit leidt tot aansprakelijkheid.  

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de 

partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties 

zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere 

verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.  
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Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid  

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Amstel Constructors leidt tot aansprakelijkheid 

van Amstel Constructors jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in 

verband met de opdracht door Amstel Constructors in rekening gebrachte kosten (eenmaal de 

factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg 

is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Amstel Constructors. De aansprakelijkheid 

is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal 

wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. 

2. Amstel Constructors is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte 

schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door 

bedrijfsstagnatie.  

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Amstel Constructors aansprakelijk is 

(gebleken), dient Amstel Constructors in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen 

een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van 

de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het 

belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.  

4. In geval van maatvoering is Amstel Constructors niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder 

verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het 

doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is 

verantwoordelijk voor deze eindcontrole.  

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of 

ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van 

Opdrachtgever, tenzij Amstel Constructors zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins 

met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is 

Amstel Constructors niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het 

gehele werk door Opdrachtgever.  

6. Nimmer is Amstel Constructors aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de 

bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of 

verwerken daarvan.  

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn 

opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade 

voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering 

van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van 

Opdrachtgever.  

8. Amstel Constructors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van 

het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.  
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9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, 

gereedschappen, machines, materialen en meer die Amstel Constructors in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever 

gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door 

onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.  

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk 

verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is 

Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende 

gevolgen.  

11. Amstel Constructors is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig 

handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die 

van gelinkte websites.  

12. Amstel Constructors staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en 

door of namens Amstel Constructors verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.  

13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, 

leidt niet tot aansprakelijkheid van Amstel Constructors, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als 

meerwerk.  

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Amstel Constructors 

vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Amstel Constructors binnen 

twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij 

zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Amstel Constructors vervalt na twee jaar na het 

eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.  

Artikel 19 - Geheimhouding  

1. Amstel Constructors en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit 

de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke 

informatie gaat.  

2. Indien Amstel Constructors op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak 

gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde 

(mede) te verstrekken, en Amstel Constructors zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is 

Amstel Constructors niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd 

tot ontbinding van de Overeenkomst.  

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Amstel Constructors en Opdrachtgever ook de door hen in 

te schakelen derden op.  
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Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie  

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle 

gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Amstel Constructors verstrekt in het 

kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever 

hiervoor verantwoordelijk. Indien Amstel Constructors op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde 

te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door 

Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of 

uitvoeringsvoorschriften, is Amstel Constructors verplicht om Opdrachtgever hiervoor te 

waarschuwen.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Amstel Constructors van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet 

tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.  

3. Opdrachtgever vrijwaart Amstel Constructors voor aanspraken van derden met betrekking tot 

intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij 

het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.  

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste 

(bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Amstel Constructors voor alle aanspraken als gevolg 

van het ontbreken van (bouw)vergunningen.  

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Amstel 

Constructors bv en of gelieerde ondernemingen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij 

zijn van virussen en defecten.  

6. Opdrachtgever vrijwaart Amstel Constructors tevens van alle schade, boetes, (last onder) 

dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.  

Artikel 21 - Intellectuele eigendomsrechten  

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Amstel Constructors (inhoudende maar niet beperkt tot alle 

krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, 

modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Amstel Constructors en worden 

niet overgedragen aan Opdrachtgever.  

2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de 

Overeenkomst heeft verkregen.  

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van 

Amstel Constructors bv en of gelieerde ondernemingen rusten anders te gebruiken dan 

overeengekomen in de Overeenkomst.  

4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Amstel Constructors om foto’s te maken van het 

opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn 

website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.  
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Artikel 22 - Klachten  

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Amstel Constructors of 

anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze 

klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de 

klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ciabouwbedrijf.nl met als 

onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.  

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Amstel 

Constructors de klacht in behandeling kunnen nemen.  

3. Amstel Constructors zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van 

de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.  

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.  

Artikel 23 - Toepasselijk recht  

1. Op de rechtsverhouding tussen Amstel Constructors en Opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.  

2. Amstel Constructors kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie 

is te vinden op de website.  

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Amstel Constructors 

en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam tenzij 

bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.  

Amsterdam 1 november 2022 


